Πίνακας 5.3 - Πίνακας Ανάλυσης Κόστους Μελετών και Κατασκευών

Διαγωνιζόμενος:	INTRAKAT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23

Ανάλυση Κόστους Μελετών και Κατασκευών Κτιριακών Συγκροτημάτων (χωρίς ΦΠΑ)		Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου - Κόστος σε € (τρέχουσες τιμές)	Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου - Κόστος σε € (τρέχουσες τιμές)	Αμφιθέατρο Ρεθύμνου - Κόστος σε € (τρέχουσες τιμές)	Σύνολο Κτιριακών Συγκροτημάτων - Κόστος σε € (τρέχουσες τιμές)
1.	**Προεργασίες - Υποδομή**				
1.1	Εκσκαφές	2.034.448,22 €	788.655,80 €	822.358,75 €	**3.645.462,77 €**
1.2	Επιχώσεις	1.105.929,00 €	195.492,50 €	- €	**1.301.421,50 €**
1.3	Αποστραγγίσεις	- €	- €	- €	**- €**
1.4	Μονώσεις	563.252,99 €	278.420,42 €	245.912,81 €	**1.087.586,22 €**
1.5	Υπόγεια δίκτυα	- €	- €	- €	**- €**
1.6	Γειώσεις	- €	- €	- €	**- €**
	Υποσύνολο Ομάδας 1	**3.703.630,21 €**	**1.262.568,72 €**	**1.068.271,56 €**	**6.034.470,49 €**
2.	**Φέρουσα Κατασκευή**				
2.1	Θεμελιώσεις – Υπόγειοι Χώροι (Τοιχία, Πλάκες)	5.664.366,85 €	1.792.067,21 €	911.049,23 €	**8.367.483,29 €**
2.2	Σκυροδέματα ανωδομής	6.315.194,72 €	4.011.307,31 €	1.753.343,29 €	**12.079.845,33 €**
	Σκυροδέματα τεχνικών έργων	77.318,85 €	- €		**77.318,85 €**
	Σκυροδέματα τοίχων αντιστήριξης	913.617,44 €	595.604,18 €		**1.509.221,62 €**
2.3	Μεταλλικοί φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	**- €**
2.4	Σύμμεικτοι φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	**- €**
2.5	Ξύλινοι φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	**- €**
2.6	Φέρουσα κατασκευή στέγης	- €	- €	- €	**- €**
2.7	Φέρων οργανισμοί δώματος	- €	- €	- €	**- €**
	Σκυρόδεμα καθαριότητας	465.651,96 €	158.762,25 €	38.456,17 €	**662.870,38 €**
	Χάλυβας οπλισμού κτιρίων	7.935.808,42 €	3.917.039,59 €	1.706.481,96 €	**13.559.329,97 €**
	Χάλυβας οπλισμού τεχνικών έργων	34.897,56 €	- €	- €	**34.897,56 €**
	Χάλυβας οπλισμού τοίχων αντιστήριξης	678.952,54 €	543.543,41 €	- €	**1.222.495,95 €**
	Υποσύνολο Ομάδας 2	**22.085.808,35 €**	**11.018.323,95 €**	**4.409.330,65 €**	**37.513.462,95 €**
3.	**Κέλυφος Κτιρίου / Οργανισμός Πλήρωσης**				
3.1	Κατασκευή στέγης	- €	- €	- €	**- €**
3.1.1	Αδιαφανή στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	**- €**
3.1.2	Διαφανή στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	**- €**
3.1.3	Κινητά στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	**- €**
3.1.4	Ενεργά στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	**- €**
3.2	Κατασκευή δώματος	307.202,50 €	- €	83.782,50 €	**390.985,00 €**
3.2.1	Φυτεμένα δώματα	307.202,50 €	- €	36.864,30 €	**344.066,80 €**
3.2.2	Διαφανή στοιχεία δώματος	- €	- €	46.918,20 €	**46.918,20 €**
3.2.3	Κινητά στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	**- €**
3.2.4	Ενεργά στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	**- €**
3.3	Κατασκευή Όψεων	1.865.170,64 €	1.840.239,67 €	347.356,36 €	**4.052.766,67 €**
3.3.1	Αδιαφανή στοιχεία όψεων:	- €	- €	139.637,50 €	**139.637,50 €**
3.3.1.1	Από εμφανές σκυρόδεμα	- €	- €	- €	**- €**
3.3.1.2	Από ξύλο	- €	- €	- €	**- €**
3.3.1.3	Από μέταλλο	- €	- €	139.637,50 €	**139.637,50 €**
3.3.1.4	Από γυαλί / PV	- €	- €	- €	**- €**
3.3.1.5	Από κεραμικό	- €	- €	- €	**- €**
3.3.1.6	Από λίθο	- €	- €	- €	**- €**
3.3.1.7	Από επίχρισμα	- €	- €	- €	**- €**
3.3.2	Διαφανή στοιχεία όψεων:	1.865.170,64 €	1.840.239,67 €	207.718,86 €	**3.913.129,17 €**
3.3.2.1	Σταθερά υαλοπετάσματα	- €	- €	134.878,65 €	**- €**
3.3.2.2	Ανοιγόμενα υαλοστάσια	1.865.170,64 €	1.092.899,77 €	59.435,00 €	**- €**
3.3.2.3	Ενεργά υαλοπετάσματα/PV	- €	- €	- €	**- €**
	Πανέλα διαστάσεων 0.90x3.10 (κατακορυφα πανέλα)	- €	636.747,00 €		**636.747,00 €**
	Πανέλα διαστάσεων 0.90x1.50(κατακορυφα πανέλα)	- €	110.592,90 €		**110.592,90 €**
3.3.2.4	Ενεργό σύστημα σκίασης	- €	- €	- €	**- €**
3.3.2.5	Σταθερό σύστημα σκίασης	- €	- €	- €	**- €**
3.3.2.6	Θύρες εισόδων κοινού	- €	- €	- €	**- €**
3.3.2.7	Έξοδοι πανικού	- €	- €	- €	**- €**
3.3.2.8	Ειδικές θύρες(Garageκ.λ.π.)	- €	- €	13.405,20 €	**13.405,20 €**
3.4	Πλινθοδομές	3.885.195,60 €	2.044.700,74 €	59.206,30 €	**5.989.102,64 €**
	Γυψοσανίδες			255.592,48 €	**255.592,48 €**
3.5	Επιχρίσματα	3.982.573,21 €	2.489.987,97 €	207.361,69 €	**6.679.922,87 €**
3.6	Δάπεδα(υποστρώματα)	4.825.089,58 €	3.586.046,61 €	929.339,51 €	**9.340.475,70 €**
	Υποσύνολο Ομάδας 3	**14.865.231,54 €**	**9.960.975,00 €**	**1.882.638,83 €**	**26.708.845,37 €**
4.	**Τελειώματα**				
4.1	Μεταλλουργικά/Θύρες	2.514.201,12 €	533.636,44 €	198.999,39 €	**3.246.836,94 €**
4.1.1	Κάσσες θυρών	- €	- €	- €	**- €**
4.1.2	Μεταλλικά φύλλα θυρών/διαφραγμάτων	444.382,38 €	337.643,48 €	6.535,04 €	**788.560,89 €**
4.1.3	Υαλόθυρες μεταλλικές	11.796,58 €	16.810,12 €	6.914,60 €	**35.521,30 €**
4.1.4	Ειδικές θύρες(ρολά,αναδιπλούμενες,πτυσσόμενες,συρόμενες)	2.047.744,84 €	168.570,39 €	173.931,91 €	**2.390.247,14 €**
4.1.5	Θύρες κιγκλιδωμάτων	6.702,60 €	7.037,73 €	4.468,40 €	**18.208,73 €**
4.1.6	Αυτόματες θύρες	3.574,72 €	3.574,72 €	7.149,44 €	**14.298,88 €**
4.2	Μεταλλουργικά/Κλίμακες–Σχάρες	- €	- €	- €	**- €**
4.2.1	Μεταλλικές κλίμακες κύριες & διαφυγής	- €	- €	- €	**- €**
4.2.2	Κλίμακεςσυντήρησης	- €	- €	- €	**- €**
4.2.3	Σχάρες	- €	- €	- €	**- €**
4.2.4	Θυρίδεςφρεατίων	- €	- €	- €	**- €**
4.3	Μεταλλουργικά / Κιγκλιδώματα	1.776.189,00 €	804.312,00 €	65.350,35 €	**2.645.851,35 €**
4.3.1	Κιγκλιδώματα εξωτ. Περίφραξης	- €	- €	- €	**- €**
4.3.2	Εσωτερικά Κιγκλιδώματα – Στηθαία	1.675.650,00 €	740.078,75 €	55.855,00 €	**2.471.583,75 €**
4.3.3	Χειρολισθήρες	100.539,00 €	64.233,25 €	9.495,35 €	**174.267,60 €**
4.3.4	Προστατευτικό πλέγμα	- €	- €	- €	**- €**
4.4	Μεταλλουργικά / Δευτ. Κατασκευές	67.026,00 €	78.197,00 €	7.037,73 €	**152.260,73 €**
4.4.1	Διακοσμητικές Μετ. Κατασκευές	67.026,00 €	78.197,00 €	- €	**145.223,00 €**
4.4.2	Κατασκευή Μεταλλικών Χωρισμάτων	- €	- €	- €	**- €**
4.4.3	Ειδικές Κατασκευές Δαπέδων	- €	- €	7.037,73 €	**7.037,73 €**
4.5	Ξυλουργικά	8.690.799,22 €	6.654.728,52 €	552.041,50 €	**15.897.569,24 €**
4.5.1	Θύρες	1.076.877,14 €	1.301.918,05 €	70.656,58 €	**2.449.451,76 €**
4.5.2	Ερμάρια	3.982.796,63 €	2.925.042,57 €	84.620,33 €	**6.992.459,52 €**
4.5.3	Ερμάρια Κουζίνας / Πάγκοι	803.893,09 €	479.515,18 €	7.051,69 €	**1.290.459,96 €**
4.5.4	Ερμάρια Λουτρών / Πάγκοι	327.815,45 €	202.681,60 €	62.557,60 €	**593.054,65 €**
4.5.5	Ξύλινες Επενδύσεις	- €	- €	- €	**- €**
4.5.6	Ξύλινα Διακοσμητικά	- €	- €	- €	**- €**
4.5.7	Ξύλινα Έπιπλα	2.499.416,91 €	1.745.571,13 €	327.155,30 €	**4.572.143,35 €**
4.6	Τελειώματα Δαπέδων	379.413,52 €	300.711,93 €	15.913,09 €	**696.038,53 €**
4.7	Επενδύσεις Τοίχων	1.398.932,71 €	760.603,68 €	960.374,22 €	**3.119.910,61 €**
4.8	Τελειώματα Οροφών / Ψευδοροφές	617.253,61 €	555.701,40 €	1.209.540,03 €	**2.382.495,03 €**
4.9	Χρωματισμοί	1.715.519,30 €	1.139.609,57 €	113.832,49 €	**2.968.961,35 €**
4.10	Αρμοκάλυπτρα – Αρμοί	172.145,11 €	- €	- €	**172.145,11 €**
4.11	Σήμανση	- €	- €	- €	**- €**

	Μονώσεις Κελύφους	4.042.870,92 €	1.599.835,22 €	451.908,84 €	**6.094.614,97 €**
	Υποσύνολο Ομάδας 4	**21.374.350,50 €**	**12.427.335,73 €**	**3.574.997,63 €**	**37.376.683,87 €**
5.	**Η/Μ Εγκαταστάσεις**				
5.1	Είδη υγιεινής	1.125.467,45 €	679.652,96 €	36.519,33 €	**1.841.639,73 €**
5.2	Εγκαταστάσεις απομάκρυνσης απορριμμάτων	- €	- €	- €	**- €**
5.3	Υδραυλικές εγκαταστάσεις	5.619.545,96 €	3.191.984,07 €	316.826,73 €	**9.128.356,76 €**
5.3.1	Εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού	1.065.011,27 €	758.476,66 €	105.164,94 €	**1.928.652,87 €**
5.3.2	Εγκαταστάσεις αντλιών	110.274,15 €	78.534,72 €	21.778,12 €	**210.586,99 €**
5.3.3	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ύδρευσης	54.681,40 €	38.942,83 €	5.399,54 €	**99.023,77 €**
5.3.4	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ομβρίων δωμάτων για έκπλυση λεκανών	1.025.494,71 €	346.691,71 €	- €	**1.372.186,41 €**
5.3.5	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ομβρίων περιβάλλοντος χώρου για άρδευση	1.361.751,51 €	571.765,21 €	- €	**1.933.516,73 €**
5.3.6	Εγκαταστάσεις διανομής νερού	1.868.280,93 €	1.330.546,93 €	184.484,13 €	**3.383.311,99 €**
5.3.7	Εγκαταστάσεις άρδευσης	134.052,00 €	67.026,00 €	- €	**201.078,00 €**
5.3.8	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
5.4	Εγκατάσταση αποχέτευσης (λυμάτων / ομβρίων)	1.900.420,21 €	2.295.848,95 €	189.606,48 €	**4.385.875,63 €**
5.4.1	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρ	1.578.761,18 €	1.124.357,60 €	155.895,38 €	**2.859.014,16 €**
5.4.2	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων αποχέτευσης ομβρίω	167.871,88 €	119.554,51 €	16.576,57 €	**304.002,96 €**
5.4.3	Εγκαταστάσεις δεξαμενών	67.026,00 €	44.684,00 €	- €	**111.710,00 €**
5.4.4	Εγκαταστάσεις αντλιών	86.761,15 €	61.789,30 €	17.134,53 €	**165.684,98 €**
5.4.5	Εγκατάσταση βιολογικού σταθμού	- €	945.463,54 €	- €	**945.463,54 €**
5.4.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
5.5	Εγκαταστάσεις κλιματισμού-αερισμού θέρμανσης	11.716.202,95 €	8.344.011,71 €	1.298.717,81 €	**21.358.932,46 €**
5.5.1	Εγκαταστάσεις πηγών παραγωγής θέρμανσης και δεξαμενών	742.879,53 €	529.061,81 €	124.705,08 €	**1.396.646,42 €**
5.5.2	Εγκαταστάσεις πηγών παραγωγής Ψύξης	742.879,53 €	529.061,81 €	124.705,08 €	**1.396.646,42 €**
5.5.3	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	39.098,50 €	**39.098,50 €**
5.5.4	Εγκαταστάσεις κλιματιστικών μονάδων	1.207.365,15 €	859.857,84 €	119.221,74 €	**2.186.444,73 €**
5.5.5	Εγκαταστάσεις ανεμιστήρων	301.841,29 €	214.964,46 €	29.805,43 €	**546.611,18 €**
5.5.6	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων διανομής	2.608.302,45 €	1.857.573,33 €	257.557,84 €	**4.723.433,62 €**
5.5.7	Εγκαταστάσεις αεραγωγών	984.265,07 €	700.971,07 €	97.191,63 €	**1.782.427,77 €**
5.5.8	Εγκαταστάσεις τερματικού εξοπλισμού	5.128.669,92 €	3.652.521,39 €	506.432,50 €	**9.287.623,81 €**
5.5.9	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
5.6	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	9.850.068,86 €	6.289.936,01 €	1.211.866,15 €	**17.351.871,02 €**
5.6.1	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικού Υποσταθμού	1.351.691,00 €	485.938,50 €	390.985,00 €	**2.228.614,50 €**
5.6.2	Εγκαταστάσεις εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους	111.710,00 €	55.855,00 €	39.098,50 €	**206.663,50 €**
5.6.3	Εγκαταστάσεις συστημάτων αδιαλείπτου παροχής (UPS)	513.866,00 €	141.313,15 €	27.927,50 €	**683.106,65 €**
5.6.4	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών πινάκων	2.053.104,04 €	1.462.173,72 €	202.734,56 €	**3.718.012,32 €**
5.6.5	Εγκαταστάσεις φωτισμού	1.191.084,68 €	848.263,26 €	117.614,12 €	**2.156.962,06 €**
5.6.6	Εγκαταστάσεις δικτύων διανομής	3.451.671,80 €	2.458.201,69 €	340.836,67 €	**6.250.710,16 €**
5.6.7	Εγκαταστάσεις Γειώσεων-ισοδυναμικής προστασίας	461.533,74 €	328.693,77 €	45.574,33 €	**835.801,84 €**
5.6.8	Εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ρευματοδότες, διακόπτες κλπ)	715.407,60 €	509.496,92 €	47.095,47 €	**1.271.999,99 €**
5.6.9	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
5.7	Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας	961.755,87 €	685.022,97 €	127.042,59 €	**1.773.821,43 €**
5.7.1	Εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης CCTV	51.619,24 €	36.762,04 €	5.097,16 €	**93.478,44 €**
5.7.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησηςCCTV (monitor, καταγραφικά κλπ)	39.098,50 €	27.927,50 €	22.342,00 €	**89.368,00 €**
5.7.3	Εγκαταστάσεις δικτύων CCTV	34.412,82 €	24.508,02 €	16.990,53 €	**75.911,38 €**
5.7.4	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος ασφάλειας κλοπής	585.637,72 €	417.077,79 €	57.829,03 €	**1.060.544,53 €**
5.7.5	Εγκαταστάσεις δικτύων συστήματος ασφάλειας κλοπής	250.987,59 €	178.747,62 €	24.783,87 €	**454.519,08 €**
5.7.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
5.8	Εγκαταστάσεις τηλεόρασης	176.876,07 €	125.967,10 €	17.465,70 €	**320.308,88 €**
5.8.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεόρασης (κεραίες, διανεμητές, λήψεις κλπ)	67.513,29 €	48.081,43 €	6.666,63 €	**122.261,34 €**
5.8.2	Εγκαταστάσεις δικτύων	109.362,78 €	77.885,68 €	10.799,07 €	**198.047,53 €**
5.8.3	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
5.9	Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας	1.045.007,78 €	1.223.140,86 €	286.664,59 €	**2.554.813,24 €**
5.9.1	Εγκαταστάσεις πυροσβεστικού συγκροτήματος και δεξαμενής	- €	30.161,70 €	35.747,20 €	**65.908,90 €**
5.9.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κατάσβεσης με νερό	- €	107.949,54 €	14.967,51 €	**122.917,05 €**
5.9.3	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κατάσβεσης με αέριο	60.703,64 €	43.231,74 €	5.994,20 €	**109.929,58 €**
5.9.4	Εγκαταστάσεις εξοπλισμού συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς	412.268,54 €	293.608,22 €	40.709,62 €	**746.586,37 €**
5.9.5	Εγκαταστάσεις υδραυλικών δικτύων	- €	340.749,83 €	47.245,93 €	**387.995,76 €**
5.9.6	Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών δικτύων	420.682,19 €	299.600,23 €	41.540,42 €	**761.822,84 €**
5.9.7	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
	Πυροφραγμοί	151.353,42 €	107.839,61 €	100.459,71 €	**359.652,74 €**
5.10	Εγκαταστάσεις Συστήματος διαχείρισης κτιρίου BMS	472.447,23 €	336.466,11 €	46.651,98 €	**855.565,32 €**
5.10.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού (αισθητήρια, μονάδες ελέγχου κλπ)	283.468,34 €	201.879,66 €	27.991,19 €	**513.339,19 €**
5.10.2	Εγκαταστάσεις δικτύων	188.978,89 €	134.586,44 €	18.660,80 €	**342.226,13 €**
5.10.3	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
5.11	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρακουστικών	273.881,62 €	201.812,54 €	5.307.118,68 €	**5.782.812,84 €**
5.11.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (μεγάφωνα, ενισχυτικό κέντρο κλπ)	95.145,62 €	67.760,54 €	72.611,50 €	**235.517,66 €**
5.11.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού αιθουσών πολλαπλών χρήσεων	- €	- €	56.748,68 €	**56.748,68 €**
5.11.3	Εγκαταστάσεις δικτύων	178.736,00 €	134.052,00 €	44.684,00 €	**357.472,00 €**
5.11.4	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
	Ειδικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός αμφιθεάτρου , θεατρικός φωτισμός & Τεχνική Σκηνής			5.133.074,50 €	**5.133.074,50 €**
5.12	Εγκαταστάσεις τηλεφώνων-data	1.429.498,00 €	1.033.864,16 €	228.117,00 €	**2.691.479,17 €**
5.12.1	Εγκαταστάσεις Ικριωμάτων με παθητικό εξοπλισμό τερματισμού	282.520,53 €	201.204,66 €	27.897,60 €	**511.622,79 €**
5.12.2	Εγκαταστάσεις ενεργού εξοπλισμού δικτύου data (server, switch κλπ)	268.104,00 €	206.663,50 €	100.539,00 €	**575.306,50 €**
5.12.3	Εγκαταστάσεις εξοπλισμού τηλεφωνίας (τηλ. Κέντρο-κλπ)	39.098,50 €	27.927,50 €	16.756,50 €	**83.782,50 €**
5.12.4	Εγκαταστάσεις τερματικού εξοπλισμού παροχής voice-data (λήψεις RJ 45 κλπ)	134.385,00 €	95.705,91 €	13.269,90 €	**243.360,80 €**
5.12.5	Εγκαταστάσεις διανομής	705.389,97 €	502.362,60 €	69.654,01 €	**1.277.406,58 €**
5.12.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	**- €**
5.13	Λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις	5.013.452,96 €	3.826.531,33 €	389.756,19 €	**9.229.740,48 €**
5.13.1	Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας	184.613,50 €	131.477,51 €	50.269,50 €	**366.360,51 €**
5.13.2	Σύστημα Ανίχνευσης CO	- €	- €	72.611,50 €	**72.611,50 €**
5.13.3	Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου	- €	- €	- €	**- €**
5.13.4	Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων	1.485.743,00 €	748.457,00 €	262.518,50 €	**2.496.718,50 €**
5.13.5	Συναγερμός Βοήθειας (ΑΜΕΑ)	6.702,60 €	5.138,66 €	3.351,30 €	**15.192,56 €**
5.13.6	Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών	2.412.936,00 €	2.412.936,00 €	- €	**4.825.872,00 €**
	Ηλεκτρικές συσκευές κουζινών&εστιατοριων	923.457,86 €	528.522,16 €	1.005,39 €	**1.452.985,42 €**
	Υποσύνολο Ομάδας 5	**39.584.624,96 €**	**28.234.238,77 €**	**9.456.353,23 €**	**77.275.216,96 €**
6.	**Συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας**				

6.1	Σύνδεση με πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος	- €	- €	- €	- €
6.2	Σύνδεση με πάροχο ύδρευσης	- €	- €	- €	- €
6.3	Σύνδεση με πάροχο αποχέτευσης	- €	- €	- €	- €
6.4	Σύνδεση με πάροχο φυσικού αερίου	- €	- €	- €	- €
6.5	Σύνδεση με πάροχο τηλεπικοινωνιών	- €	- €	- €	- €
	Υποσύνολο Ομάδας 6	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
7.	**Εργασίες Εξωτερικών Χώρων που δεν έχουν περιληφθεί σε άλλες ομάδες**				
7.1	Επιστρωμένες επιφάνειες, θέσεις στάθμευσης και εσωτερικοί δρόμοι	4.031.771,97 €	1.715.824,27 €	127.023,21 €	**5.874.619,44 €**
7.2	Πύλες, Διαμόρφωση εισόδων	24.384,10 €	24.384,10 €	- €	**48.768,21 €**
7.3	Επίπλωση εξωτερικών χώρων	1.174.434,04 €	718.046,86 €	13.966,43 €	**1.906.447,33 €**
7.4	Σήμανση	- €	- €	- €	**- €**
7.5	Περίφραξη	703.397,65 €	441.207,02 €	118.495,60 €	**1.263.100,28 €**
7.6	Εργασίες σύνδεσης με το οδικό δίκτιο (σε απόσταση 50 μ από τα όρια του οικοπέδου)	117.079,40 €	- €	- €	**117.079,40 €**
7.7	Εργασίες Πρασίνου	- €	- €	- €	**- €**
7.8	Αθλητικές Εγκαταστάσεις	454.755,54 €	495.810,30 €	- €	**950.565,84 €**
	Υπαίθριος Χώρος Προβολής	102.295,75 €	102.868,82 €	- €	**205.164,58 €**
	Υποσύνολο Ομάδας 7	**6.608.118,45 €**	**3.498.141,38 €**	**259.485,24 €**	**10.365.745,07 €**
8.	**Αμοιβές**				
8.1	Τοπογραφικών	432.887,06 €	265.606,33 €	82.604,31 €	**781.097,70 €**
8.2	Τεχνικών Μελετών	324.665,29 €	199.204,75 €	61.953,23 €	**585.823,27 €**
8.3	Γεωτεχνικών Ερευνών	324.665,29 €	199.204,75 €	61.953,23 €	**585.823,27 €**
8.4	Νομοθετημένες αμοιβές (π.χ έκδοση αδείας)	757.552,35 €	464.811,08 €	144.557,54 €	**1.366.920,97 €**
8.5	Άλλες Αμοιβές	324.665,29 €	199.204,75 €	61.953,23 €	**585.823,27 €**
	Υποσύνολο Ομάδας 8	**2.164.435,28 €**	**1.328.031,67 €**	**413.021,54 €**	**3.905.488,49 €**
9.	**Απρόβλεπτα**				
9.1	Απρόβλεπτα μελετών και κατασκευής	270.554,41 €	166.003,96 €	51.627,69 €	**488.186,06 €**
9.2	Προβλέψεις κινδύνων	270.554,41 €	166.003,96 €	51.627,69 €	**488.186,06 €**
	Υποσύνολο Ομάδας 9	**541.108,82 €**	**332.007,92 €**	**103.255,39 €**	**976.372,12 €**
10.	**Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος**				
10.1	Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος	4.037.356,40 €	2.569.226,80 €	734.064,80 €	**7.340.648,00 €**
10.2	Λοιπά Γενικά Έξοδα 1	- €	- €	- €	**- €**
10.3	Λοιπά Γενικά Έξοδα 2	- €	- €	- €	**- €**
	Υποσύνολο Ομάδας 10	**4.037.356,40 €**	**2.569.226,80 €**	**734.064,80 €**	**7.340.648,00 €**
	Γενικό Σύνολο				
	Άθροισμα Ομάδων 1 - 10	114.964.664,50 €	70.630.849,94 €	21.901.418,87 €	**207.496.933,31 €**
	Γενικό Σύνολο	**114.964.664,50 €**	**70.630.849,94 €**	**21.901.418,87 €**	**207.496.933,31 €**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ

Digitally signed by ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ
Date: 2023.02.14 15:42:20 +02'00'