
5.1 Έντυπο Υπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς

Ημερομηνία Υπογραφής (ΗΥ) 01/07/23

Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης Σύμπραξης 30/06/53

Κτιριακό Συγκρότημα (σ)
Διάρκεια Περιόδου 

Εργασιών (ΔΠΕ) 

σε μήνες

Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου 36,00 Όπου για κάθε σ: 24 μήνες <= ΠΗΔΥσ - ΠΗΕΙ <= 36 μήνες

Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου 36,00 Όπου για κάθε σ: 24 μήνες <= ΠΗΔΥσ - ΠΗΕΙ <= 36 μήνες

Αμφιθέατρο Ρεθύμνου 31,00 Όπου για κάθε σ: 24 μήνες <= ΠΗΔΥσ - ΠΗΕΙ <= 36 μήνες

Κτιριακό Συγκρότημα (σ)
Ολοκλήρωση 

Περιόδου 

Εργασιών

\

Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου 30/06/26

Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου 30/06/26

Αμφιθέατρο Ρεθύμνου 31/01/26

Κτιριακό Συγκρότημα (σ)
Ημερομηνία 

Διαθεσιμότητας 

Υπηρεσιών

Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου 01/07/26

Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου 01/07/26

Αμφιθέατρο Ρεθύμνου 01/02/26

Κτιριακό Συγκρότημα (σ)
Ποσοστό Ετήσιας 

Ενιαίας Χρέωσης 

(ΠΕΕΧσ)

Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου 55,00%

Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου 35,00%

Αμφιθέατρο Ρεθύμνου 10,00%

Προβλεπόμενος Πληθωρισμός 2,00%

Προεξοφλητικό Επιτόκιο - Ονομαστικό 7,53%

Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής - Ημερομηνία Προεξόφλησης 1/1/2021

Ποσοστό Αναπροσαρμοστέου Στοιχείου (ΑΣ %) 30%

Ετήσια Ενιαία Χρέωση (ποσά σε €) 23.094.000,00
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6.928.200 7.066.764 7.208.099 7.352.261 7.499.306 7.649.293 7.802.278 7.958.324 8.117.491 8.279.840 8.445.437 8.614.346 8.786.633 8.962.365 9.141.613 9.324.445 9.510.934 9.701.153 9.895.176 10.093.079 10.294.941 10.500.840 10.710.856 10.925.073 11.143.575 11.366.446 11.593.775 11.825.651 12.062.164 12.303.407 12.549.475 12.800.465 13.056.474

23.094.000 23.232.564 23.373.899 23.518.061 23.665.106 23.815.093 23.968.078 24.124.124 24.283.291 24.445.640 24.611.237 24.780.146 24.952.433 25.128.165 25.307.413 25.490.245 25.676.734 25.866.953 26.060.976 26.258.879 26.460.741 26.666.640 26.876.656 27.090.873 27.309.375 27.532.246 27.759.575 27.991.451 28.227.964 28.469.207 28.715.275 28.966.265 29.222.274
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0 0 0 0 0 12.899.842 23.968.078 24.124.124 24.283.291 24.445.640 24.611.237 24.780.146 24.952.433 25.128.165 25.307.413 25.490.245 25.676.734 25.866.953 26.060.976 26.258.879 26.460.741 26.666.640 26.876.656 27.090.873 27.309.375 27.532.246 27.759.575 27.991.451 28.227.964 28.469.207 28.715.275 28.966.265 14.611.137

0 0 0 0 0 8.344.619 14.418.686 13.496.290 12.633.996 11.827.827 11.074.072 10.369.268 9.710.185 9.093.807 8.517.322 7.978.104 7.473.702 7.001.831 6.560.356 6.147.284 5.760.755 5.399.034 5.060.499 4.743.638 4.447.036 4.169.374 3.909.420 3.666.024 3.438.110 3.224.675 3.024.781 2.837.552 1.331.085

ΚΠΑ 195.659.334

Ενεργειακή Απόδοση 0,43 Όπου 0,33 RR <  EP ≤ 0,45 RR

Βασική Απομείωση Αστοχίας Χώρου Ανά Περίοδο Αναφοράς (ΒΑΑΧ) 4,00 Όπου € 2,0 <= BAAX <= € 4

Βασική Περίοδος Αποκατάστασης (ΒΠΑ) 1,00 Όπου 1,0 <= ΒΠΑ <= 2,0

Εισαγωγή σύμφωνα με την Προσφορά

Υπολογισμός σύμφωνα με τους τύπους

Δεδομένα από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΚΠΑ Πληρωμών Διαθεσιμότητας

Ετήσια Ενιαία Χρέωση 

Κτιριακό Συγκρότημα (σ) - Περίοδος Υπηρεσιών (σε μήνες)

Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου

Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου

Αμφιθέατρο Ρεθύμνου

Ετήσια Ενιαία Χρέωση 

Συντελεστής αναπροσαρμογής και προεξόφλησης

Συμβατικό Έτος (μ)

Έτος

Ημερομηνία

Μη Αναπροσαρμοστέο Στοιχείο (ΜΑΣ €)

Αναπροσαρμοστέο Στοιχείο (ΑΣμ €)
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